様式1号

入札・見積・随意契約結果表

整理番号	4
入札執行	第1回
入札年月日、場所	R7　5/12　503会議室
入札契約方式	条件付一般競争入札
工事名又は業務の名称	こども家庭センター開設改修工事
工事又は実施場所	下松市中央町21番1号
担当課	こども未来課
予定価格（税抜き）	–
最低制限価格（税抜き）	–
工期（当初）	契約締結日の翌日～R7　11/18
落札率	

委任状提出者	結果	入 札 参 加 業 者	入札価格（税抜き）円		
			1回目	2回目	3回目
	不落札	国益建設（株）	30,000,000		
		（株）高杉組	辞退		
委	不落札	百合建設工業（株）	25,200,000		
		入札参加資格非適合業者名	理　由		
		入札参加資格非適合業者はありません。			

様式1号

入札・見積・随意契約結果表

整理番号	5
入札執行	第2回
入札年月日、場所	R7　5/12　503会議室
入札契約方式	条件付一般競争入札
工事名又は業務の名称	公集小学校第1校舎外壁改修工事
工事又は実施場所	下松市潮音町一丁目1番1号
担当課	教育総務課
予定価格（税抜き）	27,581,000
最低制限価格（税抜き）	25,669,000
工期（当初）	契約締結日の翌日～R7　11/28
落札率	97.89%

委任状提出者	結果	入 札 参 加 業 者	入札価格（税抜き）円		
			1回目	2回目	3回目
	落札	国益建設（株）	28,000,000	27,000,000	
委	不落札	（株）高杉組	22,000,000		
委	不落札	百合建設工業（株）	23,990,000		
		入札参加資格非適合業者名	理　由		
		入札参加資格非適合業者はありません。			